



เอกสารใบสรุปราคางานก่อสร้าง

ประกอบ

จ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายอุดร ขานหุย บ้านบ่อใหญ่ ม.1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซัสและผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00	3.31	5,958.00	1.3607	4.50	8,107.05
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	180.00	580.98	104,576.40	1.3607	790.54	142,297.11
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								152,761.09
								ปรับค่า
								152,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 110,534.40

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากบ้านนายณฤตม วงศ์คำช้าง ถึง สี่แยกหมู่ 12 บ้านบ่อใหญ่ ม.2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	795.00	3.31	2,631.45	1.3607	4.50	3,580.61
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	79.50	580.98	46,187.91	1.3607	790.54	62,847.89
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								68,785.43
								ปรับค่า
								68,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 48,819.36

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพจ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากหลังโรงเรียนบ่อใหญ่ ถึง บ้านนายสิทธิศักดิ์ จันสด บ้านบ่อใหญ่ ม.3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,850.00	3.51	9,433.50	1.3607	4.50	12,836.16
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	285.00	580.98	165,579.30	1.3607	790.54	225,303.75
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								240,496.84
								ปรับค่า
								240,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 175,012.80

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากบ้านนางสมบุญ ติงตา ถึง ไร่ นางพรศิลป์ สีเล บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,770.00	3.31	5,858.70	1.3607	4.50	7,971.93
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	177.00	580.98	102,833.46	1.3607	790.54	139,925.49
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								150,254.35
								ปรับค่า
								150,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 108,692.16

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร
จากนายนิวัฒน์ โทท่า ถึง บ้านนายทวีศักดิ์ บุตสีสวย บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563	TOTAL	116,183.03
	ปรับค่า	116,000.00

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากสามแยกชลประทาน ถึง นาพ่อใส บุตสีสวย บ้านบ่อใหญ่ ม.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,350.00	3.31	14,398.50	1.3607	4.50	19,592.04
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	435.00	580.98	252,726.30	1.3607	790.54	343,884.68
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563							TOTAL	365,833.65
							ปรับค่า	365,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 267,124.80

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตุกลงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเฑา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

106,000.00

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนยกระดับถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 460 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากประปาหมู่ที่ 6 ถึง ที่นางเบญจวรรณ ชากัน บ้านดงเค็ง ม.6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซซและผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,300.00	3.31	7,613.00	1.3607	4.50	10,359.01
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,610.00	37.28	60,020.80	1.3607	50.73	81,670.30
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								94,386.24
								ปรับค่า
								94,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 67,633.80
 - ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
 - ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764
- ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.7 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากสามแยกถนนายนวิน พิเมย ถึง นานางเนตรนวล ลาฟอย บ้านดงเค็ง ม.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	5,200.00	3.31	17,212.00	1.3607	4.50	23,420.37
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	3,640.00	37.28	135,699.20	1.3607	50.73	184,645.90
3	งานวางท่อกลม (ขนาดท่อ Dia 0.60 ม.)	ท่อน	8.00	993.99	7,951.92	1.3607	1,352.52	10,820.18
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563							TOTAL	221,243.38
							ปรับค่า	221,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 160,863.12

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.7 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากนาโพธิ์ม โขชิน ถึง นางลำปอง สุวรรณโส บ้านดงเค็ง ม.6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซฟและผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,600.00	3.31	5,296.00	1.3607	4.50	7,206.27
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,120.00	62.89	70,436.80	1.3607	85.57	95,843.35
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								105,406.55
								ปรับค่า
								105,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 75,732.80

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด
จากนายบุญเพ็ง รัฐบาล ถึง นายนุ้ย ศรีภักดี บ้านดงเค็ง ม.6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	85,971.20
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3065

(ลงชื่อ)..... 	ผู้ประมาณราคา	(ลงชื่อ)..... 	ผู้ตรวจ
(นายชัยกฤต โพธิ์รส)		(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)	
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง		ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)..... 	ผู้เห็นชอบ	(ลงชื่อ)..... 	ผู้อนุมัติ
(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)		(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)	

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากนายนายสมหมาย แก้วเมือง ถึง นายนายเหรียญ พรตองก่อ บ้านดงเค็ง ม.7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซีเมนต์และผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,900.00	3.31	12,909.00	1.3607	4.50	17,565.28
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	390.00	580.98	226,582.20	1.3607	790.54	308,310.40
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563							TOTAL	328,232.61
							ปรับค่า	328,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 239,491.20

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด
เส้นทางหลุมขาด บ้านโนนทอง ม.8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,900.00	3.31	12,909.00	1.3607	4.50	17,565.28
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	390.00	580.98	226,582.20	1.3607	790.54	308,310.40
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								328,232.61
								ปรับค่า
								328,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 239,491.20

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด
เส้นทางหนองคลอง บ้านโนนทอง ม.8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซึ่ซและผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,950.00	3.31	6,454.50	1.3607	4.50	8,782.64
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	195.00	580.98	113,291.10	1.3607	790.54	154,155.20
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								165,294.77
								ปรับค่า
								165,000.00

- | | | |
|--|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 119,745.60 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2764 |
| ค่า FACTOR F งานอาคาร | = | 1.3065 |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการถนนยกทรงพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากนายนายประโด พุทธบาล ไป ถึง นานางเขียว หงษ์มาลา บ้านหนองหัว ม9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	6,750.00	3.31	22,342.50	1.3607	4.50	30,401.44
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	5,400.00	37.28	201,312.00	1.3607	50.73	273,925.24
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								306,683.61
								ปรับค่า
								306,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 223,654.50
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764
- ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

จากถนน ค.ส.ล. ตำบลหนองโก ถึง นานางสงวน คำนวนตริ บ้านโนนสะอาด ม.11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	700.00	3.31	2,317.00	1.3607	4.50	3,152.74
2	ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	476.39	16,673.65	1.3607	648.22	22,687.84
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	342.52	239,764.00	1.3607	466.07	326,246.87
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	133.00	112.67	14,985.11	1.3607	153.31	20,390.24
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.50	176.78	618.73	1.3607	240.54	841.91
6	รอยต่อเพื่อการก่อสร้าง (Construction Joint)	ม.	3.50	79.19	277.17	1.3607	107.75	377.14
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 TOTAL ปรับค่า								376,053.67 376,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

274,635.66

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

=

1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตุกลงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.5 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากนายสมุท บุญชม ถึง เขตชลประทาน ร่องหัวช้าง บ้านหนองทุ่ม ม.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานโค่นต้นไม้และขุดต่อ	ตร.ม.	2,600.00	4.94	12,844.00	1.3607	6.72	17,476.83
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,300.00	62.89	81,757.00	1.3607	85.57	111,246.75
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								131,080.51
								ปรับค่า
								131,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 94,601.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3065

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.5 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากแยกนายวุฒิชัย ราษฎร์เลิศ ถึง โรงเรียนวัดเพ็ญทอง บ้านหนองทุ่ม ม.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,400.00	3.51	11,254.00	1.3607	4.50	15,313.32
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,700.00	62.89	106,913.00	1.3607	85.57	145,476.52
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								163,146.77
								ปรับค่า
								163,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 118,167.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3.5 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากนายโทมาส ทันจร ถึง ไร่นายสมหวัง สิงห์อ่อน บ้านเก่าใหม่ ม.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,345.00	3.31	7,761.95	1.3607	4.50	10,561.69
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	234.50	580.98	136,239.81	1.3607	790.54	185,381.51
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								198,300.13
								ปรับค่า
								198,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 144,001.76

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

จากแยกไปวัดป่าหนองหว้า ถึง คอกวัวนายไกรทอง แขวงจันทร์ ม.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวพีชและผิวทางเดิม	ตร.ม.	700.00	3.31	2,317.00	1.3607	4.50	3,152.74
2	ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	476.39	16,673.65	1.3607	648.22	22,687.84
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	342.52	239,764.00	1.3607	466.07	326,246.87
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	133.00	112.67	14,985.11	1.3607	153.31	20,390.24
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.50	176.78	618.73	1.3607	240.54	841.91
6	รอยต่อเพื่อการก่อสร้าง (Construction Joint)	ม.	3.50	79.19	277.17	1.3607	107.75	377.14
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL 376,053.67
								ปรับค่า 376,000.00

- | | | |
|--|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 274,635.66 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2764 |
| ค่า FACTOR F งานอาคาร | = | 1.3065 |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตุกลงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากถนนายวุฒิพงษ์ ชาวโกเก่า ถึง ไร่นายนพร แก้วศรีจันทร์ บ้านหนองทุ่ม ม.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,250.00	3.31	7,447.50	1.3607	4.50	10,133.81
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	225.00	580.98	130,720.50	1.3607	790.54	177,871.38
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								190,362.12
								ปรับค่า
								190,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 138,168.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนินพนธ์ พรจันเฑา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนายทองดา อานโพธิ์ ถึง นายนายทองม้วน พาแก้ว บ้านดงเค็ง ม.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,650.00	3.31	12,081.50	1.3607	4.50	16,439.30
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	365.00	580.98	212,057.70	1.3607	790.54	288,546.91
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								307,343.14
								ปรับค่า
								307,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 224,139.20

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ค่า FACTOR F งานอาคาร

= 1.3065

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนิพนธ์ พรจันเท่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ใบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.6 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด

จากนางอิน ลาฟอย ถึง นายนวันดี อีสา บ้านดงเค็ง ม.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอศรีบึง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวซิปและผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	3.31	3,972.00	1.3607	4.50	5,404.70
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	720.00	62.89	45,280.80	1.3607	85.57	61,613.58
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.	ป้าย	1.00	1,804.00	1,804.00	1.3065	2,356.93	2,356.93
ประมาณราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563								TOTAL
								69,375.21
								ปรับค่า
								69,000.00

- | | | |
|--|---|-----------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 49,252.80 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2764 |
| ค่า FACTOR F งานอาคาร | = | 1.3065 |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยกฤต โพธิ์รส)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ลืออุตุกลงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนินพนธ์ พรจันทะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่